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Industrie
(Société Fluides Air Comprimé Services)
S.A.R.L. au Capital de 8 000,00 €

En cours d’immatriculation R.C.S de Lyon 
        Montrigaud, le 22/07/2011
	Société :
	PROMATEC

	A l’attention de :   
	Mrs César PUENTE, Ricardo, Thierry et Patrick CHARNAY 

	Adresse :
	ZI de Bidaille

	Ville :
	74 930 SCIENTRIER


OBJET : Chantier « AFM suivant plans CATS 10 SPE 0047 002 Indice E et CATS 10 SPE 0047 003 Indice C du 01 06 2011 »  
· DEVIS –
Messieurs,



Nous vous remercions pour votre accueil et vous assurons faire tout le nécessaire afin que ce chantier, si commandé, se passe au mieux de nos intérêts communs.



Ce chantier porte sur la fourniture et la pose des réseaux huile ref :

· 3FBD 16 CCA (rodage carter)

· 6FBD 36 CCA (usinage carter)

· 5FBD 36 CCA (vilebrequins)

Comme définis dans vos cahier des charges et métrages transmis le 09 02 2011 et modifiés, suite à la réunion avec votre client, du 04/05/2011, par les plans indice E et C du 01/06/2011.

Nous vous proposons après nos différents entretiens, en l’état de nos informations :

 – Solution en inox rigide, serti et soudé + bagues de couleur, portant maintenant sur 1830 M (et non plus sur 940 M) et en diamètre 35 à 400 mm (et non plus 35 à 250 mm)
· La ligne « rodage » représente AR environ 150 M
· La ligne « Rectif. vilebrequins » représente AR environ 730 M

· La ligne « Carters » représente AR environ 950 M

· Les centrales ref 6FBD, 5FBD, 3FBD sont raccordées aller/ retour, et sur celui-ci avec des nourrices avec 3 ou 4 piquages, comme discuté ensemble

· Tous les retours sont gravitaires avec une pente de 15mm/M.

· Les nouvelles machines « OP20,OP60,2 x OP70 +réseaux concernés, sont également prévus

·  Sur la ligne « Carters », le déplacement des antennes a été prévu
· Tous les piquages sont bien prévus, soit au ras des collecteurs (si machines absentes) ou à 3M du sol comme convenu (limite bride de racc., les vannes et accessoires sont fournis/fabricants machines) avec votre client.

· Les supportages collecteurs par FM/PSA.

· Les supportages antennes /SFACS

· Un bungalow commun PROMATEC/SFACS (2 modules) est prévu, suite à la demande du client, dans la zone « village ».

· Tous les moyens de grutage, nacelles, chariot élévateur, sont fournis par SFACS.
· Hors « caissons avec trappe visite » (manque le nombre, la configuration et la situation sur le plan ainsi que dans le cahier charges en notre possession)

Voir la plus value unitaire, plus bas !

· Hors  « Châsses » et tout ce que cela implique (réseaux, égouttures, caniveaux et tôles anti-gouttes, vannes,…_ sur le plan indice E , 14 châsses sont positionnées !!!!....... !), aucune nécessité, à notre avis, vu le bouclage réalisé sur les 3 réseaux !
-    Hors raccordement machines production du client (cela sera réalisé par la suite en plus value, par SFACS, nombre à affiner à ce moment là !)

Travaux en semaine !
· GENERALITES :
* Un dernier repérage avec vous sera prévu aussitôt que possible avec  M.JLuc FALCONNET, sur place !
Hors électricité pour l’ensemble du chantier et d’une manière générale ce qui ne figurerait pas sur la présente, les raccordements des machines seront réalisés par la suite par nos techniciens (3 mach. /3 mach. Ou à convenir !) en plus value, et nous avons noté l’accord de votre client.

        
      Possibilité d’utiliser une zone de stockage à l’intérieur 


      Bungalows par nos soins



      Nacelle et engins de manutention par nos soins



PRIX :



Soit un montant global franco de ……………………………………………398860,00 € NET HT


Plus value UNITAIRE d’un caisson de visite sur les collecteurs « retours », tout inox, avec trappe DN125, avec bride et bouchon à extraction rapide (2 secondes), fourniture et pose incluse :












485,00 € NET HT/Unit.

Règlement : 30 % par virement à la commande 


     30 % au démarrage du chantier, avancement chantier et déblocages 


à définir ensemble


   
    Solde   ‘’    ‘’      à la clôture du chantier 
DELAI :

Démarrage travaux Septembre ou Octobre à définir
VALIDITE : Fin Juillet 2011 (attention hausses alliages sur les marchés boursiers, flambée des prix matières premières !!!)
Résolus à répondre à vos attentes, à vous accompagner sur ce chantier en total partenariat, et vous remerciant pour votre confiance, nous demeurons à votre disposition,

Courtoisement,

A.BALAZARD                                                          
06 75 44 57 61
BON POUR ACCORD (Tampon et cachet) à nous retourner/fax : 04 86 55 63 01
PS : Un suivi de chantier sera assuré par M.FALCONNET 






Siège social : 24, Avenue Joannès Masset – Bât.3 – Immeuble IBS – 69009 LYON

Tel : 09 61 31 16 40    Fax : 04 86 55 63 01    SITE WEB:  www.sfacs-industrie.fr        ou PAR MAIL:  info@sfacs-industrie.fr


