

Émetteur:

Adressé à:

SFACS Industrie

3085 Route de Montfalcon
MONTRIGAUD
26350 VALHERBASSE

Tél.: 09 61 31 16 40 - Fax: 04 86 55 63 01

Email: info@sfacs-industrie.fr

Web: www.sfacs-industrie.fr

ALPENA

175 Rue Les Chenes
26240 LAVEYRON

Reconstruction ATELIER PL A ST VALLIER . A votre charge: les lignes electriques pour les compresseurs, le secheur, la puge electropilotée.

Le reseau est constitué de tube inox serti en D28 de 3 boucles ayant un debit admissible 8000l/mn à 10b. Suivant votre plan nous prevoyons 34 points d'utilisations en D22 avec en bas de descente 1 vanne R1/2 + 1 y grec+1 coupleur+1bouchon pour utilisation future sur les boucles mecanique et carrosserie et 5 points d'utilisations à la cabine de peinture. Sur la boucle cabine à peinture aucun accessoire autre que des vannes, y grec, coupleurs ne sont prevus et feront l'objet d'un avenant si besoin (regulateurs, filtres). Nous estimons entre 2 et 3 semaines notre temps d'intervention

Montants exprimés en Euros

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT
<u>1 Reseau Principal 2 boucles(mecanique et carrosserie) débit admissible à 10b 8 m/3-mn</u>			
BEL_TU-28A - Tube "air comprimé" diam. ext. 28	5,65	372	2 100,07
BEL_CL-28 - Collier protégé pour tube diam. 28 - M8	1,11	150	166,95
BEL_M-28 - Manchon diamètre extérieur 28	4,17	60	250,28
BEL_C90-28 - Courbe à 90° diamètre extérieur 28	6,59	60	395,28
BEL_C45-28 - Coude à 45° diam. ext. 28	7,52	40	300,82
BEL_TE-28 - Té égal diam. ext. 28	9,34	15	140,03
BEL_TR-28.22.28 - Té réduit diam. ext. 28 . 22 . 28	8,83	25	220,85
BEL_TU-22A - Tube "air comprimé" diam. ext. 22	4,85	170	825,04
BEL_CL-22 - Collier protégé pour tube diam. 22 - M8	1,09	90	98,37
BEL_C90-22 - Courbe à 90° diamètre extérieur 22	5,20	40	208,17
BEL_C45-22 - Coude à 45° diam. ext. 22	6,45	68	438,43
BEL_M-22 - Manchon diamètre extérieur 22	3,49	34	118,64
HDA_A35305105 - Vanne F/F G1" PN40 DN25	16,10	5	80,52
edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement) Main d'oeuvre et deplacement	10 760,09	1	10 760,09
EDR_LON - location nacelle	1 460,64	1	1 460,64
BEL_R3M-28.1 - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext. 28.1"	20,82	10	208,17
BEL_RMM-22.½ - Raccord mixte mâle diam. ext. 22.½"	6,25	34	212,40
HDA_A35303103 - Vanne F/F G1/2 PN50 DN15	7,20	34	244,79
HDA_A41403103 - Raccord Y mâle G1/2	4,57	34	155,46
HDA_S20201103 - Raccord sécurité M G1/2 ISO B6	17,53	34	595,94
HDA_S21201103 - Raccord mâle G1/2 bouton	23,37	10	233,74
HDA_A42701103 - Bouchon M. cylindrique G1/2	0,83	34	28,30
EDR_TKN - pince de charpente	2,24	300	670,82

EDR_SUP - Supportage	243,44	1	243,44
BEL_TE-22 - Té égal diam. ext. 22	7,96	20	159,23
Sous-total Reseau Principal 2 boucles(mecanique et carrosserie)			20 316,47
2 Cabine a peinture			
BEL_TU-22A - Tube "air comprimé" diam. ext. 22	4,85	36	174,72
BEL_C90-22 - Courbe à 90° diamètre extérieur 22	5,20	10	52,04
BEL_C45-22 - Coude à 45° diam. ext. 22	6,45	10	64,48
BEL_TE-22 - Té égal diam. ext. 22	7,96	6	47,77
BEL_CL-22 - Collier protégé pour tube diam. 22 - M8	1,09	18	19,67
BEL_RMM-22.½ - Raccord mixte mâle diam. ext. 22.½"	6,25	4	24,99
HDA_A35303103 - Vanne F/F G1/2 PN50 DN15	7,20	5	36,00
HDA_A41403103 - Raccord Y mâle G1/2	4,57	5	22,86
HDA_S20201103 - Raccord sécurité M G1/2 ISO B6	17,53	8	140,24
HDA_A42701103 - Bouchon M. cylindrique G1/2	0,83	5	4,16
EDR_TKN - pince de charpente	2,24	10	22,36
edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement) Main d'oeuvre et deplacement	1 168,52	1	1 168,52
Sous-total Cabine a peinture			1 777,81
3 Option: 2 compresseurs 11KW/10b + secheur + reservoir + filtres + separateur condensats			
ren_RSPRO_2-11 - compresseur à vis 11 kw 10 bars 95m3/h avec caisson	4 839,60	2	9 679,21
AIP_ED260 - sécheur à réfrigération 260m3/h racc 1" +3°C	1 558,02	1	1 558,02
SEC_42150011E - RESERV. AIR COMPRIME GALVA 500L-11b+KIT	516,09	1	516,09
AIP_BEA300RB - Filtre reseau	165,54	1	165,54
AIP_BEA300RA - Filtre reseau	165,54	1	165,54
BEK_KT1103000 - ÖWAMAT 11 oil/water separator	311,61	1	311,61
HDA_F66603220 - Purge électrique temporisée	73,03	1	73,03
HDA_A35305105 - Vanne F/F G1" PN40 DN25	16,10	6	96,62
BEL_R3M-28.1 - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext. 28.1"	20,82	12	249,80
BEL_TE-28 - Té égal diam. ext. 28	9,34	3	28,01
BEL_TU-28A - Tube "air comprimé" diam. ext. 28	6,04	12	72,44
edr25 - forfait chantier (Main d'oeuvre et deplacement) Main d'oeuvre et deplacement	1 460,64	1	1 460,64
BEL_C90-28 - Courbe à 90° diamètre extérieur 28	6,59	10	65,88
EDR_BIELOVGAZ040 - INTERRUPTEUR SECTIONNEUR EN COFFRET 40a	89,58	2	179,17
Sous-total Option: 2 compresseurs 11KW/10b + secheur + reservoir + filtres + separateur condensats			14 621,60

--	--	--	--

Conditions de règlement: Règlement à 30 jours fin de mois

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Adresse: TOURNON SUR RHONE

Nom du propriétaire du compte: SFACS INDUSTRIE

Code IBAN: FR76 1426 5006 0008 7710 9354 338

Code BIC/SWIFT: CEPAFRPP426

Total HT	36 715,88
Total TVA 20%	7 343,16
Total TTC	44 059,04

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"