

Émetteur:

SFACS Industrie

3085 Route de Montfalcon
26350 MONTRIGAUD

Tél.: 09 61 31 16 40 - Fax: 04 86 55 63 01

Email: info@sfacs-industrie.fr

Web: www.sfacs-industrie.fr

Adressé à:

DELTA PREFABRICATION

BP 333 - ZI - Chemin des Artisans
07003 PRIVAS

Reseau air comprimé extention batiment.
En trois phases

Montants exprimés en Euros

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT
1 Reseau bouclé N°1 avec 15 desc			
BEL_TU-42A - Tube "air comprimé" diam. ext. 42	10,97	300	3 290,04
BEL_TU-22A - Tube "air comprimé" diam. ext. 22	4,62	140	646,24
BEL_C90-42 - Courbe à 90° diamètre extérieur 42	18,10	35	633,46
BEL_C45-42 - Coude à 45° diam. ext. 42	14,81	20	296,24
BEL_M-42 - Manchon diamètre extérieur 42	5,98	50	298,77
BEL_M-22 - Manchon diamètre extérieur 22	3,32	20	66,35
BEL_TR-42.22.42 - Té réduit diam. ext. 42 . 22 . 42	13,93	15	208,94
BEL_TE-42 - Té égal diam. ext. 42	16,69	6	100,13
BEL_TE-22 - Té égal diam. ext. 22	7,59	15	113,83
BEL_R3M-42.1½ - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext. 42.1½"	31,39	5	156,94
BEL_RMM-42.1½ - Raccord mixte mâle diam. ext. 42.1½"	16,90	5	84,51
HDA_A35307107 - Vanne F/F G1"1/2 PN30 DN40	36,32	5	181,60
HDA_A35303103 - Vanne F/F G1/2 PN50 DN15	6,85	30	205,44
BEL_RMM-22.½ - Raccord mixte mâle diam. ext. 22.½"	5,96	30	178,65
HDA_A41303103 - Raccord Y femelle G1/2	4,36	15	65,44
HDA_A41103103 - Mamelon conique G1/2x1/2	1,30	15	19,48
HDA_S32201103 - Raccord rapide sécurité à bouton DN11 Profil ISO 6150C Mâle G1/2 cylindrique	61,27	15	918,99
HDA_A42701103 - Bouchon M. cylindrique G1/2	0,80	15	12,02
BEL_C180-22 - Courbe à 180° diam. ext. 22	7,67	15	115,04
edr_2171L - pince ancrage trou 9	1,61	50	80,65
BEL_CL-22 - Collier protégé pour tube diam. 22 - M8	1,03	45	46,57
edr_2035U - Pince ancrage Trou 13	3,31	100	330,73
BEL_CL-42 - Collier protégé pour tube diam. 42 - M8	1,24	100	123,77
edr25 - forfait chantier Main d'oeuvre et déplacement	11 737,35	1	11 737,35
EDR_LON - location nacelle	3 244,93	1	3 244,93
Supportage			

EDR_EDR_5 - fournitures diverses	417,21	1	417,21
Un ensemble raccordement deux compresseurs dans un seul local	782,99	1	782,99
Sous-total Reseau bouclé N°1			24 356,31
2 Enrouleurs tambour ouvert Ø tuyau 13 x 20 long 15 Mètres			
HDA_E43000001 - support pivotant pour enrouleurs séries E430/E4430	44,73	15	670,94
HDA_E34813015 - enrouleur automatique à cliquet 13 x 19-/20b long 15m	411,89	15	6 178,34
HDA_S32202103 - Raccord rapide sécurité à bouton DN11 Profil ISO 6150C Femelle G1/2	61,27	15	919,05
EDR_pose - Pose ensemble materiel	62,08	15	931,16
Sous-total Enrouleurs tambour ouvert Ø tuyau 13 x 20_long 12 Mètres			8 699,49
3 Reseau N°2 avec 6 desc			
BEL_TU-42A - Tube "air comprimé" diam. ext. 42	10,97	205	2 248,19
BEL_C90-42 - Courbe à 90° diamètre extérieur 42	19,10	20	382,06
BEL_C45-42 - Coude à 45° diam. ext. 42	15,64	10	156,44
BEL_TE-42 - Té égal diam. ext. 42	17,61	6	105,67
BEL_TR-42.22.42 - Té réduit diam. ext. 42 . 22 . 42	14,70	6	88,20
BEL_CL-42 - Collier protégé pour tube diam. 42 - M8	1,30	60	77,91
edr_2035U - Pince ancrage Trou 13	3,31	60	198,44
HDA_A35307107 - Vanne F/F G1"1/2 PN30 DN40	38,33	1	38,33
BEL_R3M-42.1½ - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext. 42.1½"	33,12	2	66,25
BEL_TU-22A - Tube "air comprimé" diam. ext. 22	4,88	66	322,06
BEL_C90-22 - Courbe à 90° diamètre extérieur 22	5,22	15	78,37
BEL_C45-22 - Coude à 45° diam. ext. 22	6,48	12	77,79
BEL_CL-22 - Collier protégé pour tube diam. 22 - M8	1,10	20	21,91
edr_2171L - pince ancrage trou 9	1,61	20	32,26
HDA_A35303103 - Vanne F/F G1/2 PN50 DN15	7,23	7	50,63
BEL_RMM-22.½ - Raccord mixte mâle diam. ext. 22.½"	6,29	7	44,03
HDA_A41103103 - Mamelon conique G1/2x1/2	1,37	6	8,22
HDA_A41303103 - Raccord Y femelle G1/2	4,60	6	27,57
HDA_S32201103 - Raccord rapide sécurité à bouton DN11 Profil ISO 6150C Mâle G1/2 cylindrique	61,27	7	428,86
HDA_A42701103 - Bouchon M. cylindrique G1/2	0,83	6	4,99
BEL_C180-22 - Courbe à 180° diam. ext. 22	8,10	7	56,67
edr25 - forfait chantier Main d'oeuvre et déplacement	8 779,17	1	8 779,17
EDR_LON - location nacelle	2 400,00	1	2 400,00
Sous-total Reseau N°2 avec 6 desc			15 694,02
4 reseau N°3 + 2 desc			
BEL_TU-42A - Tube "air comprimé" diam. ext. 42	10,97	84	921,21
BEL_TU-22A - Tube "air comprimé" diam. ext. 22	4,88	18	87,84

BEL_C90-22 - Courbe à 90° diamètre extérieur 22	5,22	6	31,35
BEL_C45-22 - Coude à 45° diam. ext. 22	6,48	4	25,93
BEL_C90-42 - Courbe à 90° diamètre extérieur 42	19,10	10	191,03
BEL_C45-42 - Coude à 45° diam. ext. 42	15,64	6	93,86
BEL_TR-42.22.42 - Té réduit diam. ext. 42 . 22 . 42	14,70	2	29,40
BEL_TE-42 - Té égal diam. ext. 42	17,61	2	35,22
BEL_CL-42 - Collier protégé pour tube diam. 42 - M8	1,30	30	38,96
BEL_CL-22 - Collier protégé pour tube diam. 22 - M8	1,10	6	6,57
edr_2035U - Pince ancrage Trou 13	3,31	30	99,22
edr_2171L - pince ancrage trou 9	1,61	6	9,68
BEL_C180-22 - Courbe à 180° diam. ext. 22	8,10	2	16,19
BEL_MFL-42 - Manchon d'extrémité diam. ext. 42	9,20	2	18,40
HDA_A41303103 - Raccord Y femelle G1/2	4,60	2	9,19
HDA_A41103103 - Mamelon conique G1/2x1/2	1,37	2	2,74
HDA_S32202103 - Raccord rapide sécurité à bouton DN11 Profil ISO 6150C Femelle G1/2	61,27	2	122,54
HDA_A42701103 - Bouchon M. cylindrique G1/2	0,83	2	1,66
EDR_LON - location nacelle	704,69	1	704,69
JAN17444 - tuyau PEHD Ø40_16bar	4,06	25	101,45
EDR_930244U - Raccord droit male isiflo 40	24,10	2	48,21
edr25 - forfait chantier Main d'oeuvre et deplacement	3 131,92	1	3 131,92
Sous-total reseau N°3 + 2 desc			5 727,26

Date prévue de livraison: 11 Février 2020

Conditions de règlement: 30% à la cde + facture suivant avancement travaux
regl à 30 jrs

Total HT 54 477,08

Total TVA 20% 10 896,11

Total TTC 65 376,65

Règlement TTC par chèque à l'ordre de SFACS Industrie envoyé à

3085 Route de Montfalcon
26350 MONTRIGAUD

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Domiciliation: TOURNON SUR RHONE

Nom du propriétaire du compte: SFACS INDUSTRIE

Code IBAN: FR76 1426 5006 0008 7710 9354 338

Code BIC/SWIFT: CEPAFRPP426

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"