

Émetteur:

Adressé à:

SFACS Industrie

3085 Route de Montfalcon
26350 MONTRIGAUD

Tél.: 09 61 31 16 40 - Fax: 04 86 55 63 01

Email: info@sfacs-industrie.fr

Web: www.sfacs-industrie.fr

DELTA PREFABRICATION

BP 333 - ZI - Chemin des Artisans
07003 PRIVAS

Reseau air comprimé extension bâtiment.
En deux phases

Montants exprimés en Euros

Désignation	P.U. HT	Qté	Réduc.	Total HT
<u>1 Reseau bouclé N°1 avec 16 desc + depart avec vannes 14 enrouleurs</u>				
BEL_TU-42A - Tube "air comprimé" diam. ext. 42	10,37	260		2 696,20
BEL_TU-22A - Tube "air comprimé" diam. ext. 22	4,55	70		318,50
BEL_C90-42 - Courbe à 90° diamètre extérieur 42	18,10	35		633,50
BEL_C45-42 - Coude à 45° diam. ext. 42	14,81	20		296,20
BEL_M-42 - Manchon diamètre extérieur 42	5,98	25		149,50
BEL_M-22 - Manchon diamètre extérieur 22	3,32	20		66,40
BEL_TR-42.22.42 - Té réduit diam. ext. 42 . 22 . 42	13,93	16		222,88
BEL_TE-42 - Té égal diam. ext. 42	16,69	10		166,90
BEL_TE-22 - Té égal diam. ext. 22	7,59	14		106,26
HDA_A35303103 - Vanne F/F G1/2 PN50 DN15	4,58	30		137,34
BEL_RMM-22.½ - Raccord mixte mâle diam. ext. 22.½"	5,96	30		178,80
HDA_A41303103 - Raccord Y femelle G1/2	4,36	16		69,76
HDA_A41103103 - Mamelon conique G1/2x1/2	1,30	16		20,80
HDA_S32201103 - Raccord rapide sécurité à bouton DN11 Profil ISO 6150C Mâle G1/2 cylindrique	61,27	16		980,32
HDA_A42701103 - Bouchon M. cylindrique G1/2	0,80	16		12,80
BEL_C180-22 - Courbe à 180° diam. ext. 22	7,67	16		122,72
edr_2171L - pince ancrage trou 9	1,61	50		80,50
BEL_CL-22 - Collier protégé pour tube diam. 22 - M8	1,03	45		46,35
edr_2035U - Pince ancrage Trou 13	3,31	100		331,00
BEL_CL-42 - Collier protégé pour tube diam. 42 - M8	1,24	100		124,00
edr25 - forfait chantier Main d'oeuvre et déplacement	10 000,00	1		10 000,00
EDR_LON - location nacelle	1 430,00	1		1 430,00
Supportage				
EDR_EDR_5 - fournitures diverses	417,21	1		417,21
Sous-total Reseau bouclé N°1				18 607,94
<u>2 vannes d'isolement secteur + 3 departs Ø42 pour sablage et local presse</u>				

HDA_A35307107 - Vanne F/F G1"1/2 PN30 DN40	36,32	13		472,16
BEL_RMM-42.1½ - Raccord mixte mâle diam. ext. 42.1½"	16,90	13		219,70
BEL_R3M-42.1½ - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext. 42.1½"	31,39	13		408,07
edr_1501N - console junior 300 30/28	6,35	100		635,00
Sous-total vannes d'isolement secteur				1 734,93
3 Enrouleurs tambour ouvert Ø tuyau 13 x 20 long 15 Mètres				
HDA_E43000001 - support pivotant pour enrouleurs séries E430/E4430	44,73	13	1,5%	572,77
HDA_E34813015 - enrouleur automatique à cliquet 13 x 19-/20b long 15m	411,89	13	1,5%	5 274,25
HDA_S32202103 - Raccord rapide sécurité à bouton DN11 Profil ISO 6150C Femelle G1/2	61,27	13		796,51
EDR_pose - Pose ensemble materiel	62,08	13		807,04
Sous-total Enrouleurs tambour ouvert Ø tuyau 13 x 20 long 15 Mètres				7 450,57
4 Reseau N°2 avec 6 desc				
edr_2035U - Pince ancrage Trou 13	3,31	60		198,60
BEL_TU-28A - Tube "air comprimé" diam. ext. 28	5,66	110		622,60
BEL_C90-28 - Courbe à 90° diamètre extérieur 28	6,20	20		124,00
BEL_C45-28 - Coude à 45° diam. ext. 28	7,72	10		77,20
BEL_RR-42.28 - Raccord de réduction diam. ext. 42.28	11,39	3		34,17
BEL_CL-28 - Collier protégé pour tube diam. 28 - M8	1,14	60		68,40
BEL_TE-28 - Té égal diam. ext. 28	9,59	6		57,54
HDA_A35305105 - Vanne F/F G1" PN40 DN25	10,56	2		21,12
BEL_TR-28.22.28 - Té réduit diam. ext. 28 . 22 . 28	9,07	6		54,42
BEL_TU-22A - Tube "air comprimé" diam. ext. 22	4,55	66		300,30
BEL_C90-22 - Courbe à 90° diamètre extérieur 22	5,22	15		78,30
BEL_C45-22 - Coude à 45° diam. ext. 22	6,48	12		77,76
BEL_CL-22 - Collier protégé pour tube diam. 22 - M8	1,10	20		22,00
edr_2171L - pince ancrage trou 9	1,61	20		32,20
HDA_A35303103 - Vanne F/F G1/2 PN50 DN15	4,57	6		27,42
BEL_RMM-22.½ - Raccord mixte mâle diam. ext. 22.½"	6,29	6		37,74
HDA_A41103103 - Mamelon conique G1/2x1/2	1,37	6		8,22
HDA_A41303103 - Raccord Y femelle G1/2	4,60	6		27,60
HDA_S32201103 - Raccord rapide sécurité à bouton DN11 Profil ISO 6150C Mâle G1/2 cylindrique	61,27	6		367,62
HDA_A42701103 - Bouchon M. cylindrique G1/2	0,83	6		4,98
BEL_C180-22 - Courbe à 180° diam. ext. 22	8,10	6		48,60
edr25 - forfait chantier Main d'oeuvre et deplacement	7 279,17	1		7 279,17
EDR_LON - location nacelle	934,37	1		934,37
Sous-total Reseau N°2 avec 6 desc				10 504,33
5 reseau N°3 + 2 desc				
BEL_TU-28A - Tube "air comprimé" diam. ext. 28	5,66	72		407,52

BEL_RR-42.28 - Raccord de réduction diam. ext. 42.28	11,39	1		11,39
BEL_CL-42 - Collier protégé pour tube diam. 42 - M8	1,33	30		39,90
BEL_MFL-28 - Manchon d'extrémité diam. ext. 28	6,00	2		12,00
HDA_A35305105 - Vanne F/F G1" PN40 DN25	10,54	1		10,54
BEL_C45-28 - Coude à 45° diam. ext. 28	7,72	6		46,32
BEL_TR-28.22.28 - Té réduit diam. ext. 28 . 22 . 28	9,07	2		18,14
BEL_C90-28 - Courbe à 90° diamètre extérieur 28	6,20	6		37,20
BEL_TU-22A - Tube "air comprimé" diam. ext. 22	4,55	18		81,90
BEL_C90-22 - Courbe à 90° diamètre extérieur 22	5,22	6		31,32
BEL_C45-22 - Coude à 45° diam. ext. 22	6,48	4		25,92
BEL_TE-42 - Té égal diam. ext. 42	17,61	2		35,22
BEL_CL-22 - Collier protégé pour tube diam. 22 - M8	1,10	6		6,60
edr_2035U - Pince ancrage Trou 13	3,31	30		99,30
edr_2171L - pince ancrage trou 9	1,61	6		9,66
BEL_C180-22 - Courbe à 180° diam. ext. 22	8,10	2		16,20
HDA_A41303103 - Raccord Y femelle G1/2	4,60	2		9,20
HDA_A41103103 - Mamelon conique G1/2x1/2	1,37	2		2,74
HDA_S32202103 - Raccord rapide sécurité à bouton DN11 Profil ISO 6150C Femelle G1/2	61,27	2		122,54
HDA_A42701103 - Bouchon M. cylindrique G1/2	0,83	2		1,66
edr25 - forfait chantier Main d'oeuvre et déplacement	2 000,00	1		2 000,00
BEL_R3M-42.1½ - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext. 42.1½"	33,85	2		67,70
Sous-total reseau N°3 + 2 desc				3 092,97
6 connexion du compresseur 15 kw (machine intégrée dans un ensemble)				
HDA_F30205012 - Régulateur série F3 G 1" 0-12 BAR	69,20	1		69,20
BEL_TU-42A - Tube "air comprimé" diam. ext. 42	10,37	6		62,22
BEL_TE-42 - Té égal diam. ext. 42	18,00	1		18,00
BEL_CL-42 - Collier protégé pour tube diam. 42 - M8	1,33	8		10,64
HDA_A35307107 - Vanne F/F G1"1/2 PN30 DN40	39,16	1		39,16
BEL_R3M-42.1½ - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext. 42.1½"	33,85	1		33,85
EDR_TKN - pince de charpente	3,50	8		28,00
reinstallation secheur existant	400,00	1		400,00
BEL_TE-42 - Té égal diam. ext. 42	18,00	2		36,00
BEL_R3M-42.1½ - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext. 42.1½"	33,85	6		203,10
HDA_A35307107 - Vanne F/F G1"1/2 PN30 DN40	39,16	3		117,48
Sous-total				1 017,65
7 raccordement local compresseurs en Ø 54 (2 compresseurs, séparateur cyclonique, une cuve, 1 sécheur DW39, filtre amont 1µ + filtre aval 0.01µ, by-pass cuve, by-pass sécheur, séparateur de condensats), non prévu: raccordement électrique				

HDA_A35308108 - Vanne F/F G2" PN25 DN50	50,00	8	400,00
BEL_TU-54A - Tube "air comprimé" diam. ext. 54	13,19	15	197,85
BEL_TE-54 - Té égal diam. ext. 54	21,30	8	170,40
BEL_R3M-54.2 - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext. 54.2"	54,47	16	871,52
BEL_C90-54 - Courbe à 90° diamètre extérieur 54	26,66	10	266,60
AIP_BEA480RA - Filtre reseau	364,62	1	364,62
SA0095 - SEPAR. CYCLONIQ. 11 2 570m? h Separateur cyclonique 1"1 2 570 m³ H	230,00	1	230,00
AIP_BEA480RB - Filtre reseau	364,62	1	364,62
BEL_RMM-54.2 - Raccord mixte mâle diam. ext. 54.2"	24,48	4	97,92
BEL_RR-54.42 - Raccord de réduction diam. ext. 54.42	7,58	2	15,16
edr25 - forfait chantier Main d'oeuvre et deplacement	1 100,00	1	1 100,00
com_XVKT12CF1 - OWAMAT 12 FILTER SET	339,00	1	339,00
Sous-total raccordement local compresseurs en Ø 54			4 417,69

Date prévue de livraison: 11 Février 2020

Conditions de règlement: 30% à la cde + facture suivant avancement travaux
regl à 30 jrs

Total HT 46 826,08

Total TVA 20% 9 365,14

Total TTC 56 191,22

Règlement TTC par chèque à l'ordre de SFACS Industrie envoyé à

3085 Route de Montfalcon
26350 MONTRIGAUD

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Domiciliation: TOURNON SUR RHONE

Nom du propriétaire du compte: SFACS INDUSTRIE

Code IBAN: FR76 1426 5006 0008 7710 9354 338

Code BIC/SWIFT: CEPAFRPP426

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"